

Ogłoszenie nr 540411674-N-2021 z dnia 02.02.2021 r.

Pabianice:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 772804-N-2020

Data: 29/12/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 33045300000000, ul. ul. Stefana "Grota" Roweckiego 3, 95-200 Pabianice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 0-42 212 10 57, e-mail komor@mosir.pabianice.pl, faks 0-42 212 10 54.

Adres strony internetowej (url): <http://mosir.pabianice.pl/>

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 04.02.2021, godzina: 12:00

W ogłoszeniu powinno być: Data: 03.03.2021, godzina: 12:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 9)

W ogłoszeniu jest: 1. Termin wykonania zamówienia: do 540 dni od dnia podpisania umowy (planowany termin podpisania umowy – 01.03.2021 roku). Ostateczny termin realizacji tego elementu przedmiotu zamówienia zależy będzie od treści oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty – vide kryterium oceny ofert. 2. Za zakończenie realizacji zamówienia uważa się podpisanie protokołu odbioru końcowego robót budowlanych bez uwag.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Termin wykonania zamówienia: do 540 dni od dnia podpisania umowy (planowany termin podpisania umowy – 01.05.2021 roku). Ostateczny termin realizacji tego elementu przedmiotu zamówienia zależeć będzie od treści oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty – vide kryterium oceny ofert. 2. Za zakończenie realizacji zamówienia uważa się podpisanie protokołu odbioru końcowego robót budowlanych bez uwag.